

**APES s.c.p.a.**

LAVORI : Recupero alloggio di risulta ubicato in Via Serafini, 7, interno 05,  
Comune di Pomarance. ONERI DI SICUREZZA

## **Computo Metrico Estimativo**

Data: 05/10/2021

**IL TECNICO**  
Geom. Claudio Rossi

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	186 bis	AREA DI CANTIERE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RISULTA Realizzazione di cantiere per interventi d.....ore) diminuire la voce del 30%			
		1 * 0.7	0.70		
		Totale Cadauno	0.70	777.42	544.19
2	187	PRDISPOSIZIONE DI PIATTAFORMA AEREA BRACCIO ML 18-20 PER INTERVENTI DI CUI ALLA VOCE 181, 182 E 184.....razioni di pronto intervento)			
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00	210.39	210.39
3	DM. 645	Maggiorazione del 2% sulle spese generali dell'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 14.065,27. Da applicare l'aumento dell'1,5% sull'importo dei lavori. Maggiorazione del 2% delle spese general			
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00	99.07	99.07
		<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>853.65</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>  IMPORTO LAVORI Euro		853.65
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b> TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		853.65