

**APES s.c.p.a.**

LAVORI : Recupero alloggio di risulta ubicato in Via Fantozzi, 83, interno 10, Comune di Pontedera. ONERI DI SICUREZZA

## **Computo Metrico Estimativo**

Data: 05/10/2021

**IL TECNICO**  
Geom. Claudio Rossi

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	186 bis	AREA DI CANTIERE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RISULTA Realizzazione di cantiere per interventi d.....ore) diminuire la voce del 30%	1.00	777.42	777.42
		1	1.00		
Totale Cadauno			1.00		
2	187	PRDISPOSIZIONE DI PIATTAFORMA AEREA BRACCIO ML 18-20 PER INTERVENTI DI CUI ALLA VOCE 181, 182 E 184.....razioni di pronto intervento)	1.00	210.39	210.39
		1	1.00		
Totale Cadauno			1.00		
3	DM. 645	Maggiorazione del 2% sulle spese generali dell'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 14.065,27. Da applicare l'aumento dell'1,5% sull'importo dei lavori. Maggiorazione del 2% delle spese general	1.00	536.69	536.69
		1	1.00		
Totale Cadauno			1.00		
<b>Importo Lavori Euro</b>					<b>1.524.50</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>  IMPORTO LAVORI Euro		1.524.50
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b> TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		1.524.50