

APES s.c.p.a.

LAVORI : Recupero alloggio di risulta ubicato in Via Pacinotti, 3, interno 06,
Comune di Pontedera. ONERI DI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

Data: 05/10/2021

IL TECNICO
Geom. Claudio Rossi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	186 bis	AREA DI CANTIERE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RISULTA Realizzazione di cantiere per interventi d.....ore) diminuire la voce del 30%	1.00	777.42	777.42
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00		
2	187	PRDISPOSIZIONE DI PIATTAFORMA AEREA BRACCIO ML 18-20 PER INTERVENTI DI CUI ALLA VOCE 181, 182 E 184.....razioni di pronto intervento)	1.00	210.39	210.39
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00		
3	DM. 645	Maggiorazione del 2% sulle spese generali dell'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 14.065,27. Da applicare l'aumento dell'1,5% sull'importo dei lavori. Maggiorazione del 2% delle spese general	1.00	372.29	372.29
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00		
		Importo Lavori Euro			1.360.10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI IMPORTO LAVORI Euro		1.360.10
B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.360.10